COMUNE DI CONDOFURI

SERVIZIO LLPP, PATRIMONIO,
VERDE E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA

FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PER LAVORI EDILI,
IDRICI E FOGNARI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA/STRAORDINARIA

EFFETTUATA DAL CANTIERE COMUNALE
DEL COMUNE DI CONDOFURI



PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale si intende:

Per “impresa” o “impresa aggiudicataria” o “aggiudicatario” o “ditta aggiudicataria” o “fornitore” o “ditta fornitrice” o “appaltatore” o “ditta
appaltatrice”, il soggetto d'impresa aggiudicatario al quale viene affidata la fornitura di cui al presente Capitolato.

Per “stazione appaltante”, “amministrazione”, “amministrazione comunale”, “A.C.”, ' Amministrazione Comunale di Condofuri che affida
al’lmpresa quanto previsto dal presente Capitolato.

Per “accordo quadro” il contratto concluso da questa Stazione Appaltante con I'aggiudicatario della presente procedura di gara, il cui
scopo & stabilire le clausole concernenti le forniture, durante il periodo di validita dell'accordo quadro, in particolar modo per quanto
riguarda i prezzi, le quantita e le tipologie di arredo.

Per “contratti attuativi specifici”, i contratti che verranno stipulati fra Comune di Condofuri e I'aggiudicatario, aventi la forma di
determinazione dirigenziale e seguente ordinativo di spesa tramite PEC, nel rispetto dell'accordo quadro stesso.

Per “capitolato”, il presente documento.

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Vista la necessita di garantire un’adeguata manutenzione del patrimonio comunale, si rende necessario provvedere allindividuazione
di fornitori di materiale specifico, al fine di fornire alle maestranze comunali strumenti e materiali necessari per lo svolgimento delle
lavorazioni di competenza sui beni comunali.

In particolare, il presente capitolato ha per oggetto la disciplina dell'accordo quadro finalizzato alla fornitura di materiale per lavori
edili, da utilizzarsi per i lavori di manutenzione ordinaria effettuati dal cantiere comunale.

Poiché non é possibile identificare a priori le quantita e le tipologie del materiale che verra acquistato, I'offerta economica
delle ditte invitate dovra indicare la percentuale unica di ribasso che le stesse applicheranno sui prezzi di listino, in vigore
alla data della pubblicazione della procedura di gara.

Si fornisce, di seguito, 'elenco di massima degli articoli che si prevede di acquistare, precisando che tale elenco non é da intendersi
esaustivo ma finalizzato ad individuare la tipologia dei materiali che potrebbero essere richiesti al soggetto aggiudicatario, senza
precludere I'eventuale richiesta di altri materiali di tipologie similari.

MATERIALE IDRAULICO:
- cassette a muro in plastica
- cassette alte in plastica
- placche per cassette incasso a muro
- cassette a zaino in plastica
- galleggianti
- galleggianti da cassone
- saracinesche
- riduttore di pressione
- vasi di espansione per autoclave
- scaldabagni elettrici It. 10 - 15— 30 - 50 — 80 - 100
- pompe con galleggiante per pozzetti
- valvole radiatori per rame e ferro
- detentori per rame e ferro
- tenute meccaniche
- collari per staffaggio tubi
- valvole a sfera valvole di ritegno
- raccordi in ottone per tubi polietilene
- tubi flessibili metallici per gas e acqua
- guarnizioni generiche
- tubi di scarico a bicchiere
- raccordi di scarico
- tubi e raccordi per multistrato
- tubidirame
- raccordi di rame a pressione e a stringere
- miscelatori per lavabo per acquaio e per pedale
- flessibili inox
- rubinetti sotto lavabo
- sifoni ottone e plastica
- bocca di erogazione
- sifone per cassette alte
- gruppi a muro
- aste sali e scendi
- vasi piccoli — grandi e per disabili



- sedili universali per vasi

- lavandini

- doccette e sifoni per doccia

- trituratore per wc

- raccorderia varia zingata e ottone
- fasce acciaio per tubi polietilene
- tubi polietilene

- catenelle per cassette alte

- raccordi per polietilene in plastica
- materiale per riparazioni varie (cannette-stagno-canapa-pasta ecc.)
- rubinetti a pulsante

- rubinetti porta gomme

- pressostati per autoclave

- rubinetti di passaggio

- rubinetti doppi

- sifoni per acquaio

MATERIALE FERRAMENTA:
- serrature per porte in legno e ferro
- serrature di sicurezza
- maniglie per porta
- paletti da incasso e da appoggio
- maniglioni antipanico
- cilindri sagomati e ad oliva
- cilindri per cassettiere e armadietti
- cerniere a saldare
- cerniere per infissi alluminio
- molle chiudi porta aeree
- tiros vari tipi
- tobidisilicone
- tubidi chimico
- viti e bulloneria varia
- dischi lamellari
- dischi abrasivi
- lucchetti e catene
- punte ferro e muro - chiavi varie - trincetti ecc.
- eventuali utensili da lavoro (avvitatore-tassellatore-frullino ecc.)

MATERIALE EDILE:
- cemento a pronta
- cemento 325
- intonaco
- geolite
- malta
- calcestruzzo
- colla
- mattonelle per marciapiedi
- mattoni e foratelle
- chiusini — griglie in cemento e in ghisa
- attrezzature varie (paioli-scarpelli-mazzuoli-ecc.)
- calate e curve in plastica

MATERIALE PER IMBIANCATURA
- bidoni di idropittura
- antiruggine
- grafite
- bombolette spray
- plexiglas
- policarbonato
- catramina
- materiale vario (carta vetrata, nastro, teli, copri tutto, pennellesse, rulli da imbiancatura, ecc...)

Alle offerte dovra essere allegato I'elenco dei cataloghi sui quali il partecipante intende applicare la percentuale di ribasso
proposta.



Questa Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 59 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, potra chiedere il completamento dell'offerta
presentata dall'aggiudicatario, con prodotti che appartengono alla stessa categoria merceologica, contenuti nei listini allegati
nell'offerta economica. Su tali listini verra applicata la stessa percentuale di sconto (fatta salva la facolta di negoziare un
maggiore sconto) offerta per i prodotti presenti nella scheda dettaglio prezzi, che sara valida per I'intero periodo di fornitura.
Resta ferma la facolta di questa Stazione Appaltante di acquisire i prodotti presenti a listino da altro fornitore, qualora lo
ritenga economicamente pill conveniente.

In nessun caso i contratti attuativi specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui
all'accordo quadro.

| contratti attuativi specifici assumeranno la forma dell'ordinativo di fornitura inviato tramite PEC, previa determinazione
dirigenziale di assunzione del relativo impegno di spesa.

Tutti i prodotti dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno 12/24 mesi decorrenti dalla data di consegna e rispettare i
requisiti tecnici di cui al presente articolo e riportati all'art. 5 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

La fornitura si intende comprensiva:

-della consegna presso la sede del Cantiere Comunale sito in Via Madonna della Pace n. 26 — 89030 Condofuri (RC).

ART. 3 MODALITA DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura verra aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dellart. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, al concorrente
che avra offerto la maggiore percentuale unica di sconto sui prezzi di listino (in vigore alla data della pubblicazione della procedura di
gara). L'aggiudicazione avverra anche in presenza di una sola offerta valida.

ART.4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L' accordo quadro ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, ovvero potra avere una minor
durata in caso di esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel paragrafo successivo.

Qualora nel periodo di cui sopra, non sia commissionata alcuna fornitura all'appaltatore, ovvero sia commissionata solo parte di essa,
lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 5 IMPORTO MASSIMO ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 14 ¢. 16 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, 'ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate
all'appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro, non potra eccedere I'importo complessivo stimato per ciascuna annualita.

FORNITURE
1 ANNO € 12.000,00
. . , . .| 2ANNO € 12.000,00
LOTTO 1 Fornitura di materiale edile e vario 3 ANNO €12.000 00
Totale soggetto a ribasso d’asta € 36.000,00
1 ANNO € 10.000,00
Fornitura di materiale idrico, | 2 ANNO € 10.000,00
LOTTO2 elettrico e vario 3 ANNO € 10.000,00
Totale soggetto a ribasso d’asta € 30.000,00
1 ANNO € 10.000,00
Fornitura di materiale fognario e | 2 ANNO €10.000,00
LOTTO 3 vario 3 ANNO €10.000,00
Totale soggetto a ribasso d’asta € 30.000,00

Alla suddetta cifra occorre aggiungere IVA di legge

Detta stima non € in alcun modo impegnativa, né vincolante.

La suddetta cifra & stata stimata sulla base di quanto speso dall’Amministrazione negli ultimi tre anni per l'acquisto di materiale per
lavori edili necessario per la manutenzione ordinaria/straordinaria del patrimonio comunale.

L'aggiudicazione e la stipula dell'’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura,
costituendo I'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico, soggetto
dell'Accordo Quadro con il quale stipulare il contratto attuativo. Il Fornitore, pertanto, non potra pretendere in alcuna sede
I'attivazione di alcun contratto attuativo.

| prezzi unitari per articolo risultanti dalla scheda dettaglio prezzi, costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi contratti
attuativi e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantita saranno di volta in volta indicate sugli ordini di
acquisto sulla base delle effettive esigenze dell Amministrazione.

| prezzi resteranno validi per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fatta salva la facolta di chiedere la revisione dei prezzi ai sensi dell'art.
7 parte seconda del presente Capitolato.



ART. 6 CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI E VERIFICA RISPONDENZA DEI BENI

Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi alla vigente normativa CEE ed avere regolare
marcatura “CE”, ove prevista.

Gli articoli dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di
legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o
specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza.
Tutta la fornitura dovra essere garantita da difetti di fabbrica per un anno, decorrente dalla data di consegna.

Per tutta la durata dell'’Accordo Quadro, I'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti, nonché alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEIl, UNI, CNR
vigenti.

In caso di indisponibilita o irreperibilita sul mercato, durante la durata dell'accordo quadro, di prodotti corrispondenti alle caratteristiche
tecniche, per causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli standard europei per intervenute modifiche
normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento, '’Amministrazione potra concordare una fornitura alternativa,
comunque rispondente alla normativa al momento in vigore.

ART. 7 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione, tutti gli oneri, i
rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attivita che si rendesse necessaria o
comungque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.

In particolare, si intendono a carico dell'impresa i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto e consegna nelle sedi di
destinazione, compresi gli eventuali oneri connessi a deterioramento nel corso del trasporto stesso, e gli oneri di smaltimento dei
materiali di imballaggio e confezionamento.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore
successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo di aggiudicazione ed il fornitore non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti
dell’Amministrazione comunale, assumendosene ogni relativa alea.

La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne 'Amministrazione comunale da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L’aggiudicatario si obbliga a consentire al’Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso,
alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’aggiudicatario, infine, si obbliga a dare immediata comunicazione allAmministrazione comunale di ogni circostanza che abbia
influenza sull'esecuzione delle attivita di cui al presente capitolato e ai singoli ordinativi di fornitura.

ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale del’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche;

b) tutti gli elaborati della fornitura posta a base di gara;

c) i listini offerti dall’Aggiudicatario in sede di gara;

d) la garanzia di cui all'Art. 10 del presente Capitolato Speciale d’appalto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

ART. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell’Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici,
sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e della fornitura per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.
Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d'offerta in merito alla verifica ed al'accettazione delle modalita d’esecuzione e del
luogo della fornitura, delle interferenze e delle condizioni locali € ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di
sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti e rimangono quindi pienamente efficaci in corso
d’esecuzione.
La stipulazione dell’Accordo Quadro & subordinata:
a) Allaverifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all’Appaltatore:
o deirequisiti di carattere generale cieca I'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
e dei requisiti di idoneita tecnico organizzativa ed economica finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;
¢ delrequisito dellinesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
b) alla presentazione delle garanzie di legge.



ART. 12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Operatore Economico aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché
in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Operatore Economico si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del bando di gara
alla categoria e nelle localita di svolgimento delle attivita lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche
ed integrazioni.

Il mancato rispetto, anche solamente di uno degli obblighi sopra indicati, comportera la risoluzione del contratto.

ART.13 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

In caso di accertate inadempienze contrattuali (ritardata, cattiva, mancata o parziale esecuzione delle prestazioni) tali da non
rappresentare motivo di risoluzione del contratto, il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al RUP in merito a tali
inadempienze; il RUP trasmette una contestazione al’Operatore economico descrivendo la non conformita rilevata e richiedendo
I'attivazione delle apposite azioni correttive.

In riferimento alle contestazioni rilevate, ' Amministrazione si riserva la facolta di applicare le seguenti penali, che saranno applicate
per ogni singola contestazione con eventuale e paritaria detrazione economica relativa alla quota d’intervento non eseguita.

n. Descrizione penale

1 consegna incompleta e/o errata: una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo | 0,5%o del’ammontare netto del
nel completamento della fornitura e/o sostituzione della merce non conforme, | contratto applicativo/giorno
oltre il termine di 5 gg. lavorativi per consegne ordinarie e di 24 ore per consegne
urgenti, di cui all'art. 3 parte seconda del presente Capitolato.

2 ritardata consegna per consegne ordinarie rispetto al termine di 5 giorni lavorativi | 5%, dell'importo del contratto
dal ricevimento dell'ordinativo, per causa non dipendente da forza maggiore, di | applicativo/giorno
tutta o parte della fornitura.

3 ritardata consegna per consegne urgenti rispetto al termine di 24 ore dal | 1% dell'importo del contratto
ricevimento dell'ordinativo, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta | applicativo/giorno
o parte della fornitura.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato
saranno contestati all'Operatore Economico per iscritto e trasmessi tramite pec.

L'Operatore Economico, sempre per iscritto, dovra comunicare le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente
documentazione, all’Amministrazione comunale, nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della
contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute nei
termini, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare I'inadempimento, potranno essere
applicate le penali stabilite dal presente capitolato.

L’Amministrazione potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore
Economico a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso |'Operatore Economico dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si é reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Dirigente competente, valutate la natura e la gravita dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente
presentate dall'Operatore Economico, potra applicare la penalita per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di
non applicarla qualora I'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni né disservizi all Amministrazione
comunale.

ART. 14 INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L'Amministrazione potra risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122 c. 1del D.Lgs 36/2023 ss.mm.ii.




L'Amministrazione dovra risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, quando nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pii misure di prevenzione di
cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per i reati di cui all'artt. 94-95-96-97.

L’Amministrazione comunale si riserva la facolta di procedere, in qualunque momento, alla risoluzione del contratto, previa
diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 122 c. 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii e degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di
inadempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario con la stipula del contratto relativo alla presente gara.

In ogni caso, si conviene che I'’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per I'adempimento,
potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., nei casi in cui agli articoli: 19 (subappalto, cessione del
contratto, cessione dei crediti), 22 (Trasparenza), 23 (Brevetti industriali e diritti d’autore), art. 6 Parte 2 (Tracciabilita dei flussi
finanziari).

Costituiscono altresi causa di risoluzione dell’Accordo Quadro, e la Stazione appaltante pud risolvere il contratto con provvedimento
motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti
casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore di esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all Operatore economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita nell'esecuzione della fornitura;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al
DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;

d) sospensione dellAccordo Quadro o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;

e) rallentamento della fornitura senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini
previsti dal contratto;

f)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’Accordo Quadro o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della fornitura;

h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008
s.m.i. ovvero 'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi
dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP contesta gli addebiti al’Operatore economico e
assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

In tutti i casi di risoluzione, ’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata, restando fermo il diritto della
medesima al risarcimento dell’ulteriore danno, ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali
spese incontrate in piu rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal
caso all'appaltatore pué essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita,
nei limiti in cui la medesima appaia di utilita per la Stazione Appaltante.

Nei casi di risoluzione previsti dal punto a), la risoluzione si verifica di diritto quando I'Amministrazione dichiara all'Operatore
Economico che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa; in tale caso I' amministrazione dara comunque un mese
di preavviso.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate
contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola
medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiamo portato alla risoluzione
del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'Autorita Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.).

ART. 15 RECESSO
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, pud recedere dal contratto in qualunque tempo, nel rispetto
della normativa vigente e previo pagamento delle forniture eseguite, nonché previo formale preavviso non inferiore a venti giorni.



ART. 16 SCORRIMENTO GRADUATORIA

In caso di fallimento e delle altre procedure concorsuali previste dall' art. 124 del D.Lgs.36/2023 ss.mm.ii, recesso o risoluzione
anticipata del contratto con l'originario appaltatore, '’Amministrazione interpellera progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alloriginaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del
completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede di
offerta.

ART. 17 CONTRATTO - CONDIZIONI DI STIPULA
Il contratto avra la forma della scrittura privata (art. 18 . 1 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii), secondo lo schema predisposto da questa
Stazione Appaltante e allegato agli atti di gara.

Il contratto si considera perfezionato, quando la Stazione Appaltante riceve, tramite PEC, al Protocollo dell’Ente, il contratto firmato
digitalmente dalla controparte, per accettazione.

L’esecuzione in via d’'urgenza del contratto, € ammessa nei casi previsti dall’art. 17 c. 8 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.

ART. 18 VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei contratti non hanno singolarmente
effetto, fino a che la stazione appaltante, non abbia accertato il possesso dei requisiti del cessionario, ovvero del soggetto risultante
dallavvenuta trasformazione, fusione o scissione, in base alla normativa vigente.

ART. 19 SUBAPPALTO, CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI, CESSIONE DEL CREDITO
Non € ammesso il subappalto.

E vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo quadro o del contratto attuativo, a pena di nullita della cessione medesima. In caso
di inadempimento da parte del fornitore di tale obbligo, 'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e
allincameramento della cauzione, ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 120 c. 1 lett.
d) del D.Lgs. 36/2023 ss.mmu.ii).

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti attuativi stipulati in attuazione dell’Accordo Quadro € invece consentita e resta
disciplinata dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e dalla normativa vigente in materia di appalti (art. 120 D.Lgs. 36/2023 ss.mmu.ii).

La cessione del credito dovra essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all Amministrazione
Comunale.

ART. 20 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ultimata I'esecuzione della fornitura, il RUP emettera il certificato di regolare esecuzione.

ART. 21 RISERVATEZZA

L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione
contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Operatore Economico & responsabile per 'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei
propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al
precedente punto.

L'Operatore Economico potra citare i contenuti essenziali del presente contratto, nei casi in cui cio fosse condizione necessaria per la
sua partecipazione a gare di appalto.

Fermo restando quanto previsto all’art. 23 “Trattamento dei dati”, il fornitore si impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs.
n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ART. 23 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

L'Operatore Economico assume ogni responsabilita conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra
natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere privativa altrui; I'Operatore economico, pertanto, si obbliga a manlevare
I'’Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni
contrattuali, I'Operatore Economico assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per
la difesa in giudizio. In questa ipotesi, '’Amministrazione & tenuta ad informare prontamente e per iscritto 'Operatore Economico delle
suddette iniziative giudiziarie.

Nellipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del’ Amministrazione, questultima,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facolta di dichiarare la risoluzione
di diritto del contratto.



ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, .1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che:

a) larichiesta di dati ¢ finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura
in oggetto;

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che linteressato deve rendere le dichiarazioni e la
documentazione richieste;

c) la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla
presente procedura;

d) isoggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:1) il personale dell’ente partecipante al
procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge
7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;

e) Il Comune di Condofuri, in qualita di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono
concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti
previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza
al Responsabile del trattamento. In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere
alle proprie informazioni e di conoscere le finalita e le modalita del trattamento per motivi legittimi, di richiedere
I'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

ART. 25 DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti contrattuali la ditta aggiudicataria elegge domicilio legale a Condofuri, nel Palazzo Comunale avente sede in Via
Madonna della Pace n.26.

ART. 26 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
| foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della gara oggetto del presente Capitolato
sara esclusivamente quello di Reggio Calabria.

ART. 27 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento ¢ I'Ing. Sergio Marando, Responsabile del Servizio LLPP, Patrimonio, Verde e Protezione Civile.

ART. 28 RINVIO A NORME DI LEGGE VIGENTE
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali in vigore.

PARTE SECONDA — CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L’Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del’esecutore attraverso il direttore
dell'esecuzione del contratto.

Come previsto nelle Linee Guida Anac n. 3 (paragrafo 10 punto 2 lettera e) per ragioni concernenti I'organizzazione interna alla stazione
appaltante, che impongono il coinvolgimento di un'unita organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
I'affidamento, il direttore dell'esecuzione pud essere soggetto diverso dal Rup.

Pertanto per il presente appalto direttore dell'esecuzione & I'lng. Sergio Marando, responsabile dell’Area Tecnica.

I direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del
contratto stipulato con questa stazione appaltante, verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita
dei documenti contrattuali.

ART. 2 ORDINATIVO

| contratti attuativi specifici assumeranno la forma dell'ordinativo di fornitura inviato tramite PEC, previa determinazione dirigenziale di
assunzione del relativo impegno di spesa, sulla base delle richieste pervenute dal Cantiere Comunale.

| quantitativi minimi e massimi delle forniture vengono stabiliti di volta in volta al momento dell'ordine.

ART. 3 CONSEGNE

La consegna dei materiali ordinati si intende franco nostro magazzino ed il termine massimo previsto € di giorni 5 (cinque) lavorativi a
decorrere dalla data dell'ordine (salvo diversa indicazione contenuta nell’'ordinativo di fornitura). La consegna di materiali necessari ad
eseguire interventi urgenti di manutenzione dovra essere effettuata nel termine di 24 ore; nel caso in cui il magazzino della ditta sia
ubicato ad una distanza non superiore a 5km dal nostro Comune, il ritiro potra essere effettuato anche direttamente dal personale
comunale.

Tutti i materiali forniti devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.

Il prezzo di aggiudicazione &€ comprensivo delle spese di trasporto e consegna presso la sede del Cantiere comunale, nonché di tutti
gli altri eventuali oneri, spese e prestazioni inerenti la fornitura. Niente altro, oltre al prezzo di aggiudicazione, sara dovuto
dall’ Amministrazione comunale.



Nessun fatto o avvenimento potra essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi. Tuttavia, ' Amministrazione, previa tempestiva
domanda dell'Operatore economico, puo concedere una proroga per la consegna ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza
maggiore (es: scioperi, incendi, alluvioni ecc...).

Nel caso in cui I'Operatore economico non sia in grado di provare la forza maggiore dell'evento, I'’Amministrazione comunale potra
approvvigionarsi a suo insindacabile giudizio presso altra ditta a totale carico della ditta inadempiente che sara obbligata a rimborsare,
oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto. L’Amministrazione procedera altresi
all'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, salva la facolta di rivalsa sulla cauzione per eventuali danni subiti.

ART. 4 GESTIONE DELLE DIFFORMITA DI QUALITA’/QUANTITA’ DELLA MERCE CONSEGNATA RISPETTO AGLI ORDINATIVI
EFFETTUATI - VIZI DELLA COSA VENDUTA E RELATIVA GARANZIA

Al momento della consegna della merce, il Direttore dell'esecuzione, 0 suo incaricato, provvedera ad accertare la rispondenza della
fornitura alle prescrizioni previste nel presente capitolato e a quanto contenuto nellOrdinativo di fornitura.

Qualora dal controllo della corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e merce, 'Amministrazione rilevi difformita di quantita
oppure difformita di qualita rispetto a quanto richiesto nell'ordinativo, ne dara tempestiva comunicazione al fornitore attivando cosi la
pratica di reso.

In caso di difformita di qualita, I'Operatore economico si impegna a ritirare senza alcun addebito, entro 5 giorni dall'invio della
segnalazione, la merce non conforme, concordando con il direttore dell'esecuzione le modalita di ritiro.

Entro lo stesso termine, I'Operatore economico dovra altresi provvedere alla sostituzione della merce consegnata con quella
effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformita o difetti. Resta ferma I'applicazione delle penali (art. 12), nel caso l'integrazione
avvenga oltre il termine di 5 gg. lavorativi

Trascorsi 5 giorni dallinvio della segnalazione, senza che l'aggiudicatario abbia provveduto a sostituire i prodotti oggetto di
contestazione, 'Amministrazione potra acquistare gli stessi presso terzi fornitori, addebitando all'aggiudicatario 'eventuale maggior
prezzo, e sara libera da ogni vincolo di custodia della merce.

In caso di difformita di quantita, I'Operatore economico dovra provvedere a ritirare senza alcun addebito la merce non ordinata oppure
ad integrare la stessa nel caso fosse stata consegnata in quantita minore rispetto all’'ordinativo.

Trascorso il termine di 5 giorni dallinvio della segnalazione, senza che I'Operatore economico abbia provveduto allintegrazione
dell'ordinativo I’Amministrazione potra acquistare la merce non consegnata presso terzi fornitori, addebitando all'aggiudicatario
I'eventuale maggior prezzo. Resta ferma I'applicazione delle penali (art. 12), nel caso l'integrazione avvenga oltre il termine di 5 gg.
lavorativi

Trascorso il termine di 5 giorni dall'invio della segnalazione, senza che 'Operatore economico abbia provveduto al ritiro della merce
non ordinata I'’Amministrazione sara libera da ogni vincolo di custodia della merce medesima.

Il fornitore dovra procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso (verificatosi quest'ultimo per
motivi di difformita di quantita e/o qualita), sia gia stata fatturata. La nota di credito dovra riportare chiara indicazione degli estremi della
fattura.

In ogni caso trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di 5 g. lavorativi, il ritardo sara considerato “mancata consegna”, ai
fini dellapplicazione delle penali (art. 12).

In ogni caso I'Operatore economico € tenuto alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c. L'accettazione delle
forniture da parte di questa Amministrazione, non solleva ' Operatore economico dalla responsabilita delle proprie obbligazioni in ordine
ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti delle forniture, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in
seguito.

In caso di accertamento di vizi, difformita o difetti qualitativi di qualsiasi genere, I'amministrazione Comunale, fara presente
tempestivamente e per iscritto al fornitore i vizi rilevati e previo contraddittorio di cui all'art. 12 del presente Capitolato, potra a propria
scelta optare tra la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto, e la sostituzione dei beni, a seconda della gravita del vizio
accertato, riservandosi la facolta dell'applicazione delle penali di cui allart. 12. Nel caso in cui la merce non venga accettata
dall'Amministrazione, la medesima attivera la pratica di reso di cui sopra.

ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
| corrispettivi, indicati nell'offerta di gara, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle
modalita e prescrizioni contrattuali.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Operatore Economico dall’'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorita, sono compresi nel corrispettivo
contrattuale per il quale dovra essere emessa regolare fattura.
Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:

o codice CIG (Codice Identificativo Gara)

o codice univoco ufficio MHDMZM

o ilriferimento della determina di affidamento del contratto attuativo con indicazione del n. di capitolo e di impegno
della spesa;

o lebolle di trasporto e consegna dei materiali.



I pagamento delle fatture verra effettuato entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture del Comune di
Condofuri, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata, in termini di
quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Prima della liquidazione di ogni fattura, questa Amministrazione richiedera agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarita
Contributiva) dell'impresa aggiudicataria. Qualora essa risulti irregolare, I'’Amministrazione procedera secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia e dalle indicazioni operative dell INPS e INAIL.

L'Operatore Economico sotto la propria esclusiva responsabilita rendera tempestivamente noto all Amministrazione le variazioni che
si dovessero verificare circa le modalita di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione,
I'Operatore Economico non potra sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia
effettuati.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verra sospeso dalla data della contestazione dell'irregolarita da parte
del’Amministrazione.

Eventuali oneri a carico dell'Operatore Economico quali a titolo esemplificativo € non esaustivo le penalita, potranno essere detratti
direttamente dalla prima fattura utile in pagamento.

Questa Amministrazione, inoltre, rientra nel regime previsto dal decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione
dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 c. 629 lett. B della Legge 23 dicembre n. 190, pertanto sulle fatture andra aggiunta la
dicitura “scissione dei pagamenti”.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si ricorda infine che in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato
la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi
della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, questa Amministrazione, a decorrere dal 31/3/2015, non potra piu accettare fatture
che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato decreto.

Per le finalita di cui sopra, I'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che I'Amministrazione individui i propri Uffici deputati
alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per
ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalita di cui all'allegato D “Codici Ufficio”. Il Codice Univoco Ufficio & una
informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (Sdl),
gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. A completamento del quadro
regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalita di emissione e trasmissione
della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello Sdl, mentre I'allegato C “Linee guida” del medesimo decreto,
riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

ART. 6 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell'aggiudicatario sara effettuato esclusivamente
mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Lo strumento di pagamento riporterd, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorita di
Vigilanza sui contratti pubblici.

L’appaltatore dovra comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso
di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello
stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L’appaltatore & obbligato, altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive
o incomplete seguira I'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4 della legge 136/2010).

| pagamenti effettuati da questa stazione appaltante a favore dell'appaltatore dovranno transitare sul conto corrente dedicato.

L’ appaltatore, pena la nullita assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 136/2010.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto.



